
          塗 装 仕 様 書                 SDK-AS-1

１．塗装 系記号 ： ＡＳ－１

２．適 用 部 位 ： 特殊部（桁端部および狭隘部など塗装困難部）

３．適 用 塗 装 系： ＡＳ－１（鋼橋脚と高欄の近接箇所、その他塗り替え困難部、漏水などによる

                腐食の防止する必要のある桁端部(端横桁から約２ｍ)

４．使 用 塗 料 明 細

５．塗 装 仕 様

塗装工程 素 地 調 整 程 度 ・ 塗 料 名
使用量

(g/㎡)

目標膜厚

(μｍ)

塗 装 間 隔

(20℃)

施

工

1 前

処

理

素 地

調 整

原板ブラスト ISO Sa2 1/2 

SPSS  Sd2,Sh2  
ブラスト後

直ちに

鋼
橋
工
事
等
受
注
者

2 ﾌﾟﾗｲﾏｰ
シ ン ト ー ウ ェ ル ド ＃ １ ０ ０ ０

（グレー）

160

（吹付）
１５

6 ｹ月以内が

望ましい
3

工

       

場

素地調整
製品ブラスト ISO Sa2 1/2 

       SPSS  Sd2,Sh2   ブラスト後

直ちに
4 下塗１

シ ン ト ー ジ ン ク ＃ ５ ０ ０ ０

（グレー）

600

（吹付）
７５

2 日～10 日

5 ﾐｽﾄｺｰﾄ
ネ オ ゴ ー セ ー ＃ ２ ３ ０ ０ Ｍ Ｃ

（白）

160※

（吹付）
－

1 日～10 日

6 下塗２
ネ オ ゴ ー セ ー ＃ ２ ３ ０ ０ Ｍ Ｃ

（Ｎ８．５）

300  

（吹付）
６０

1 日～10 日

7 下塗３
ネ オ ゴ ー セ ー ＃ ２ ３ ０ ０ Ｐ Ｓ

（グレー）

540   

（吹付）
１２０

1 日～10 日

8 中 塗
シ ン ト ー フ ロ ン ＃ １ ０ ０ 中 塗

（指定色淡）

170   

（吹付）
３０

1 日～10 日
9 上 塗

シントーフロン＃１００ＳＤＫ

（指定色）

140   

（吹付）
２５

〔注意事項〕

１）塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成 29 年 8月)」に従うこと。

２）エポキシ樹脂塗料下塗または厚膜形エポキシ樹脂塗料下塗 160ｇ／㎡を 80ｇ／㎡のシンナーで

希釈したものを原則とする。

３）桁端部の塗装範囲は、桁端部から約２ｍ（沓座周り約１ｍ）を標準とする。

一 般 名 称 規 格 塗 料 名

無機ジンクリッチプライマー Ｓ Ｄ Ｋ － Ｐ － ４ ０ １ シ ン ト ー ウ ェ ル ド ＃ １ ０ ０ ０

無 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン ト Ｓ Ｄ Ｋ － Ｐ － ４ １ １ シ ン ト ー ジ ン ク ＃ ５ ０ ０ ０

エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 下 塗 Ｓ Ｄ Ｋ － Ｐ － ４ １ ３ ネ オ ゴ ー セ ー ＃ ２ ３ ０ ０ Ｍ Ｃ

厚膜形エポキシ樹脂塗料下塗 Ｓ Ｄ Ｋ － Ｐ － ４ １ ７ ネ オ ゴ ー セ ー ＃ ２ ３ ０ ０ Ｐ Ｓ

低汚染形ふっ素樹脂塗料用中塗 Ｓ Ｄ Ｋ － Ｐ － ４ ２ ３ シ ン ト ー フ ロ ン ＃ １ ０ ０ 中 塗

低汚染形ふっ素樹脂塗料上塗 Ｓ Ｄ Ｋ － Ｐ － ４ ３ ４ シ ント ーフロ ン＃１ ００ ＳＤ Ｋ


